



Via Ottavio Valiante, n.30  
84078 Vallo della Lucania SA

### ERRATA CORRIGE (Modifica termine di gara)

**RELATIVAMENTE ALL'APPALTO: "Lavori di esecuzione di condotta premente per l'integrazione idrica dell'acquedotto "Faraone" con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati - Camerota".**

CIG: 85492475CE  
CUP: F98E20000790002

Con riferimento ai termini di presentazione delle offerte il punto dell'avviso di gara "12.1 - Termine di presentazione offerte: ore 8:30 del giorno 31.01.2021", è sostituito dal seguente punto:

**"12.1 - Termine di presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 15.02.2021".**

Con riferimento ai termini della gara il punto dell'avviso di gara "12.4 - Celebrazione della gara: la prima seduta pubblica, presso la Sede di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. in Vallo della Lucania, alle ore 10:30 e seguenti, in data 01.02.2021 con eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, il cui giorno ed ora saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso sul sito internet di CONSAC [www.consac.it](http://www.consac.it)" è sostituito dal seguente punto: "12.4 - Celebrazione della gara: la prima seduta pubblica, presso la Sede di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. in Vallo della Lucania, **alle ore 10:30 e seguenti, in data 18.02.2021** con eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, il cui giorno ed ora saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso sul sito internet di CONSAC [www.consac.it](http://www.consac.it)".

Si rende necessario differire i termini di scadenza a causa di una discordanza rilevata tra il Cronoprogramma recante, per mero refuso, un termine utile errato, e il punto 7, comma 1 del Disciplinare di gara relativamente al termine utile per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori che è fissato in **180 giorni consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Va pertanto tenuto conto, ai fini della formulazione dell'offerta tempo, del termine di 180 giorni.

Prot. Num. 275 del 29/01/2021

**Il Rup**  
**F.to Dott. Antonio Criscuolo**