

DETERMINA A PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE del 10/12/2020

Oggetto: “Intervento: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio”. Importo complessivo dell’appalto: € 4.466.771,30, oltre i.v.a.

CIG: 8355520939 CUP: F93E06000160002”

Il Responsabile del procedimento: ing. Felice Lucia, Ufficio Tecnico Consac gestioni idriche Spa

Viste

- la delibera di CdA n. 51 del 25/06/2020 nella quale si è disposto di avviare una procedura di gara in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 recante in oggetto “Autorizzazione all’indizione di Gara d’Appalto per l’esecuzione dei Lavori di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento. Sostituzione condotta Faraone e potenziamento adduzione area Montestella – I stralcio”;
- la nota prot. n. 165 del 15 Gennaio 2020 del direttore generale con cui ha nominato Rup per la procedura in oggetto lo scrivente Ing. Felice Lucia;
- la determina a contrarre prot. n. 15445 del 6 Giugno 2020;

Dato atto che:

- Il contratto per l’appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento delle procedure di selezione del contraente, ha come finalità quello di realizzare le attività di **“Intervento: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio”**;
- Il progetto è uno stralcio funzionale del progetto originale di ristrutturazione;
- I lavori sono finanziati con FSC 2014-2020 Patto Sud Piano della depurazione e servizio idrico integrato;

Considerato che:

- È stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice di cui al D. Lgs. n.50/2016, esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice citato, tramite la piattaforma elettronica consac.acquistitelematici.it, indetta con deliberazione di C.d.A. n. 51 del 25/06/2020;
- gli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’apposita sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it/>, per la gara in oggetto nonché sulla piattaforma del Ministero Infrastrutture e Trasporti -Servizio Contratti Pubblici, su GURI e GUCE;
- Il quadro economico pre gara approvato era il seguente

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIEPILOGATIVO			
A			
	Lavori		
a.1	Sostituzione condotta adduttrice del Faraone		€ 2 939 287,67
a.2	Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile		€ 1 430 254,54
	Oneri Sicurezza		
a.3	oltre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso		€ 31 706,02
a.4	oltre oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso		€ 76 338,39
a.5	totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 108 044,41
a.6	IMPORTO TOTALE LAVORI a.1 + a.2 + a.4		€ 4 445 880,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:		
b.1	acquisizione aree		€ 45 000,00
b.2	imprevisti	0,93%	€ 41 308,52
b.3	Attività di RUP art.113	2,00%	€ 88 917,61
b.4	Spese tecniche :		€ 350 000,00
b.4.1	Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00%	€ 4 445 880,60 € -
b.4.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0,00%	€ 4 445 880,60
b.5	Spese supporto	0,50%	€ 4 445 880,60 € 10 000,00
b.6	spese per pubblicità	0,00%	€ 4 445 880,60 € 3 000,00
b.7	spese per commissione	0,00%	€ 4 445 880,60 € 15 000,00
b.8	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		€ -
b.8.1	I.V.A. al 10% (a.6+b.2) - importo non calcolato	0,00%	€ 4 487 189,12 € -
b.8.2	I.V.A. al 22% (b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9)	22,00%	€ 161 917,61 € -
b.9	contributo cassa di previdenza su b.4,b.5	0,00%	€ 10 000,00 € -
b.10	IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE		€ 553 226,13
	IMPORTO TOTALE A + B		€ 4 999 106,73

Precisato che:

- a seguito dell'Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 22671 per la nomina dei Commissari di gara dell'intervento in oggetto, finalizzato alla candidatura dei commissari ed alla procedura di estrazione casuale dalla piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it/> dei commissari stessi, è stata nominata apposita Commissione di gara esterna con prot. n. 22715 del 1° ottobre 2020, composta da :
 - Ing. Cannoniero Giovanni, nato a Battipaglia il 05/10/1964, CNNGNN64R05A717W - Presidente.
 - Ing. Pellegrino Giuseppe, nato a Caselle in Pittari il 03/10/1974, PLLGPP74R03G793N- Commissario;
 - Ing. Rizzo Maurizio, nato a Vallo della Lucania il 27/10/1970, RZZMRZ70R27L628K- Commissario;

Visto:

il verbale di gara prot.n. 24865 del 1/12/2020 in cui la Commissione ha proposto l'aggiudicazione a favore della R.T.I. costituendo L.P.G. Costruzioni Srl - Lombardi Srl - Lanzara Geom. Antonio - Capofila: L.P.G. Costruzioni con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele n. 50 84078 Vallo della Lucania (Salerno) P.Iva. 05576350655, classificata prima nell'offerta economica vantaggiosa che ha offerto un ribasso del 13.644% sull'importo di gara ;

Visti i verbali di gara della Commissione, che si allegano, per cui la R.T.I. costituendo L.P.G. Costruzioni Srl - Lombardi Srl - Lanzara Geom. Antonio - Capofila: L.P.G. Costruzioni con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele n. 50 84078 Vallo della Lucania (Salerno) P.Iva. 05576350655 si è classificata prima nell'offerta economica vantaggiosa ed ha offerto un ribasso del 13.644% sull'importo di gara.

Vista la graduatoria proposta allegata di seguito:

Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio (CIG: 8355520939 - CUP: F93E06000160002).						
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA						
CLASSIFICA FINALE						
N° ORD.	CONCORRENTI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	GRADUATORIA
		PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA	E.1 - Offerta tempo	E.2 - Offerta economica		
1	COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL	62,408	2,823	6,103	71,334	5°
2	CONSORZIO STABILE EUROPEO	61,674	2,713	4,751	69,138	7°
3	GORRASI COSTRUZIONI S.R.L.	62,923	3,226	6,255	72,404	3°
4	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL	63,204	4,516	4,573	72,293	4°
6	DI PALO E COMPANY	56,704	2,668	9,448	68,820	8°
7	CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A.	54,476	1,344	9,487	65,307	9°
10	L.P.G. COSTRUZIONI	65,780	3,123	8,166	77,069	1°
12	CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.	62,133	5,000	8,289	75,422	2°
14	IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA	56,425	2,823	10,000	69,248	6°

Viste le verifiche effettuate dalla Commissione di gara per cui nessuna offerta risulta da sottoporre a verifica dell'anomalia, così come di seguito:

Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio (CIG: 8355520939 - CUP: F93E06000160002).						
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA						
VERIFICA SOGLIA DI ANOMALIA						
N° ORD.	CONCORRENTI	ANOMALIA OFFERTA TECNICA		ANOMALIA OFFERTA ECONOMICA		VERIFICA COMPLESSIVA
		4/5 di 85	68	4/5 di 15 punti	12	
		Punteggio ottenuto offerta tecnica	Anomalia SI/NO	Punteggio ottenuto offerta economica	Anomalia SI/NO	
1	COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL	59,833	NO	8,926	NO	NON ANOMALA
2	CONSORZIO STABILE EUROPEO	58,167	NO	7,464	NO	NON ANOMALA
3	GORRASI COSTRUZIONI S.R.L.	59,333	NO	9,481	NO	NON ANOMALA
4	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL	60,000	NO	9,089	NO	NON ANOMALA
6	DI PALO E COMPANY	53,833	NO	12,116	SI	NON ANOMALA
7	CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A.	51,500	NO	10,831	NO	NON ANOMALA
10	L.P.G. COSTRUZIONI	62,000	NO	11,289	NO	NON ANOMALA
12	CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.	59,000	NO	13,289	SI	NON ANOMALA
12	IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA	53,667	NO	12,823	SI	NON ANOMALA

Visto il quadro economico post gara così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIEPILOGATIVO POST GARA				
A				
	Lavori			
a.1	Sostituzione condotta adduttrice del Faraone			€ 2 939 287,67
a.1.1	Lavori a.1 senza oneri sicurezza interna			€ 2 935 513,83
a.1.2	Ribasso su a.1.1	13,644		€ 400 521,51
a.1.3	Sostituzione condotta adduttrice del Faraone al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna			€ 2 534 992,32
a.2	Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile			€ 1 430 254,54
a.2.1	Lavori a.2 senza oneri sicurezza interna			€ 1 402 322,36
a.2.2	Ribasso su a.1.2	13,644		€ 191 332,86
a.2.3	Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna			€ 1 210 989,50
a.3	Lavori a.1.3 + a.2.3			€ 3 745 981,82
	Oneri Sicurezza			
a.4	oltre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso			€ 31 706,02
a.5	oltre oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso			€ 76 338,39
a.6	totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 108 044,41
	Ribasso			€ 591 854,37
a.6	IMPORTO TOTALE LAVORI a.3 + a.6			€ 3 854 026,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:			
b.1	Economia da ribasso ed eventuali oneri richiesti art.4 comma b oneri sicurezza Covid			€ 206 451,75
b.2	Accantonamento (10% lavori)			€ 385 402,62
b.3	acquisizione aree			€ -
b.4	imprevisti	6,04%		€ 232 808,52
b.5	Attività di RUP art.113	2,00%		€ 88 917,61
b.6	Spese tecniche :			€ 200 000,00
b.6.1	Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00%	€ 3 854 026,23	€ -
b.6.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0,00%	€ 3 854 026,23	
b.7	Spese supporto al RUP	0,50%	€ 3 854 026,23	€ 18 000,00
b.8	spese per pubblicità	0,00%	€ 3 854 026,23	€ 1 500,00
b.9	spese per commissione	0,00%	€ 3 854 026,23	€ 12 000,00
b.10	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			€ -
b.10,1	I.V.A. al 10% (a.6+b.2) - importo non calcolato	0,00%	€ 4 086 834,75	€ -
b.10,2	I.V.A. al 22% (b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9)	22,00%	€ 120 417,61	€ -
b.11	contributo cassa di previdenza su b.4,b.5	0,00%	€ 18 000,00	€ -
b.12	IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE			€ 1 145 080,50
	IMPORTO TOTALE A + B			€ 4 999 106,73

Considerato

che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

Richiamato

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", all'art. 8 comma 1 per cui è autorizzata sempre, per i lavori, la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del codice, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80, vista la documentazione probante il possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 già acquisita mediante il sistema AVCPASS;

DETERMINA

Di proporre l'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori dell'Intervento di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio", al costituendo RTI L.P.G. Costruzioni Srl - Lombardi Srl - Lanzara Geom. Antonio - Capofila: L.P.G. Costruzioni con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele n. 50 84078 Vallo della Lucania (Salerno) P.Iva. 05576350655 che ha offerto un ribasso del 13.644% sull'importo di gara, per un importo di € 3 854 026,23;

Di trasmettere la presente ai partecipanti alla procedura di gara nonché al Cda, al Direttore Generale, al Direttore Servizi Idropotabili, all'Ufficio Appalti per i rispettivi e consequenziali adempimenti, in particolare per gli atti propedeutici e per la stipula del contratto.

Prot. n. 25172

Vallo della Lucania, 10 Dicembre 2020

Il Rup



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Dott. Ing. Felice Lucia
N° 5094